
Приложение №3 к документации открытого запроса предложений на право заключения договора на капитальный ремонт существующей водопроводной линии на детский сад «Алиса», ул. Красина, д. 38а в г. Смоленске
ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____

      г. Смоленск                                                                                                     «____» ___________ 2015г.

___________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  ___________________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал", именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице и. о. генерального директора Бабича Романа Геннадьевича, действующего на основании распоряжения Администрации г. Смоленска от 18.06.2013 г. № 630-лс и  Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика (в соответствии с техническим заданием являющимся неотъемлемой частью настоящего договора) комплекс подрядных работ по капитальному ремонту существующей водопроводной линии на детский сад «Алиса», ул. Красина, д. 38а в г. Смоленске (открытый способ – 9 мп; ГНБ – 11 мп; в колодце – 1 мп; труба ПЭ 100 SDR 17 50х3,0 длина 120 мп; труба ПЭ 100 SDR 17 100х6,6 длина 1 мп), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, согласно условиям настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора своим иждивением, собственными силами  и/или  силами  привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, согласованной в установленном порядке и утвержденной Заказчиком сметной документацией без изменения объемов работ. Стоимость и технические характеристики материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком для выполнения работ, должны быть письменно согласованы с Заказчиком. При привлечении к выполнению работ субподрядных организаций субподряд должен быть письменно согласован с руководством СМУП «Горводоканал».
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется в соответствии протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на капитальный ремонт существующей водопроводной линии на детский сад «Алиса», ул. Красина, д. 38а в г. Смоленске  от 08 мая 2015г. и локальным сметным расчетом и составляет _____________________ (_____________) руб. ____ коп., в т. ч. НДС (18%) __________руб. _____коп.

2.2. Оплата производится путем безналичного перечисления на расчётный счёт Подрядчика: аванса в размере 25 % от общей суммы договора по счёту, выставленному Подрядчиком; оставшейся суммы договора в течение 50 банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.  До сдачи объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. По решению Заказчика Подрядчику может быть выплачен аванс на приобретение материалов, необходимых для выполнения работ в размере, установленном Заказчиком.

2.3. Не оплачивается работа, не включенная ранее в Договор, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой работы и не была согласована и принята Заказчиком. Если Подрядчик не известил Заказчика о проведении дополнительных работ и включил их в акт приема-передачи, такие работы не оплачиваются.

2.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику счета-фактуры и накладные на использованные материалы и привлеченные механизмы
.

2.5. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все работы, предусмотренные настоящим договором, производятся Подрядчиком в течение _______________.

3.2.
Изменение сроков производства работ, которые могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость должны производиться по соглашению сторон, оформленному в письменной форме в течение 10 дней со дня обращения одной из сторон.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.Обеспечить:

- согласование с Заказчиком технических характеристик материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком для выполнения работ;

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, техническим заданием, графиком производства работ, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствие со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

- выполнение работ в соответствие с требованиями Межотраслевых правил по охране труда, ПУЭ, СНиП, ГОСТов и других нормативных документов;

- выполнение в ходе производства работ на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установке временного освещения, возведению временных сооружений;

- в целях соблюдения требований природоохранного законодательства (ст. 751 ГК РФ) привести в течение пяти дней после завершения работ земельный участок в надлежащее состояние (при необходимости обеспечить ликвидацию последствий загрязнения, захламления земель, рекультивацию нарушенного почвенного покрова, т.е. сохранения плодородия почв и своевременное вовлечение земель в оборот), вывезти за пределы производства работ принадлежащие ему инвентарь, оборудование, спец. механизмы, изделия, конструкции, строительный мусор, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения;

- возможность контроля Заказчиком за ходом выполнения работ;

4.2. Привлекать субподрядные организации только по предварительному согласованию с Заказчиком в письменном виде.

4.3. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.
4.4. В случае перерыва в выполнении работ, превышающем 24 часа, Подрядчик незамедлительно обязан в письменной форме/телефонограмма известить Заказчика и в письменной форме/телефонограмма обосновать причины остановки работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.6. Известить Заказчика в 3-дневный срок в случае  аннулировании аккредитации СРО.

4.7. Оформить ордер (разрешение) на производство работ в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска.

4.8. Подрядчик не вправе оставлять в своем распоряжении материалы, документы, информацию, а также другую материальную и интеллектуальную собственность Заказчика, приобретенную в связи с выполнением настоящего Договора. По окончании Договора Подрядчик обязуется без промедления передать Заказчику все полученные материалы и документы в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

4.9. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительно-монтажных работ.

4.10. Охрану Объекта производства работ, а также материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ на Объекте, осуществляет Подрядчик.

4.11. Получать разрешение на производство специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций, органов и учреждений.

4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

5.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

5.2. Организовать работу по приемке выполненных работ.

5.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и это приведет к задержке выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на такой период от ответственности за просрочку сдачи выполненных работ. 

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Заказчик направляет своего представителя на Объект производства работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ (этапов работ)  по акту выполненных работ (форма КС-2).

6.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствие с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. Приемка результата выполненных работ осуществляется согласно Постановления Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. « О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

6.3. Приемка осуществляется Заказчиком при участии представителя Подрядчика. Участие представителей органов местной власти, органов Ростехнадзора, архитектурно-строительного контроля осуществляется в соответствие с действующими законодательными актами и нормативами.

6.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и других отчетных документов обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо вернуть акт и отчетные документы (исполнительная документация), предоставив мотивированный отказ.

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 

6.6. При отсутствии акта на скрытые работы, подписанного представителями заказчика и подрядчика, где указывается все выполняемые виды работ - работы не принимаются.

6.7. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему в письменной форме о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.9. В случае необходимости по решению Заказчика может быть проведена промежуточная приемка этапа выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 6.1. – 6.8. настоящего Договора.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Подрядчик  предоставляет гарантии качества на материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные им по настоящему Договору, в том числе  гарантирует:

- выполнение работ из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора;   

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации Объекта.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта законченного капитального ремонта объекта.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года (24 месяца)  от даты подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для составления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия. В состав комиссии входят полномочные представители Заказчика и Подрядчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органам, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик не несет ответственность за неуплату или неполную уплату Подрядчиком НДС в бюджет или иных отчислений, а в случае предъявления штрафных санкций в адрес Заказчика по причине недобросовестности налогоплательщика-Подрядчика, данные суммы уплачивает сам Подрядчик.

    9.3. За несвоевременное исполнение договорных обязательств виновная сторона уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Однако максимальные выплаты не могут превышать десяти процентов от общей стоимости договора.  

9.4. Обязанность при уплате штрафных санкций возникает у виновной стороны только в случае предъявления к ней письменной мотивированной претензии пострадавшей стороной. 

9.5. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности со стороны компетентных органов по вине Подрядчика, штрафы оплачиваются Подрядчиком, путем удержания сумм подлежащих взысканию из стоимости работ.

9.6. Ущерб, причиненный третьим лицам или заказчику  в процессе или в результате выполнения подрядчиком работ по договору (в том числе ущерб, причиненный в результате просрочки выполнения работ подрядчиком) подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме. 

9.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.8. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию и оплатой ее работ за счет Подрядчика.

9.9. Подрядчик в соответствии с настоящим договором не имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Стороны пришли к соглашению, что все споры между ними в досудебном порядке будут решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия Сторонами путем переговоров, все споры и разногласия между Сторонами, возникающие и могущие возникнуть в связи с исполнением настоящего договора (конкретным правоотношением), в том числе связанные с его заключением, исполнением (неисполнением или ненадлежащим исполнением), изменением, расторжением, признанием недействительным (полностью или частично) подлежат передаче на рассмотрение арбитражного суда Смоленской области.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору, влекущего к увеличению срока окончания производства работ;

- нарушение Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ, не выполнение требований технадзора и госинспекции;

- при принятии решения о консервации объекта;

- аннулировании аккредитации в СРО на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

11.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- в случае банкротства Заказчика;

- остановки Заказчиком производства работ по причинам, независящим от Подрядчика.

11.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон, либо по предварительному (не менее чем за десять дней) письменному извещению другой стороны.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют свою силу. Все изменения, дополнения, соглашения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными, если они подписаны обеими Сторонами.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    14.1. Настоящий Договор составлен в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1 – Техническое задание на капитальный ремонт существующей водопроводной линии на детский сад «Алиса», ул. Красина, д. 38а в г. Смоленске – 2 экземпляра.

2. Приложение № 2 – локальный сметный расчет на капитальный ремонт существующей водопроводной линии на детский сад «Алиса», ул. Красина, д. 38а в г. Смоленске - 2 экземпляра;

3. Приложение № 3 –график производства работ.

16.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:





Заказчик:

________________________



СМУП "Горводоканал"

________________________



214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д.5

________________________



р/с 40702810059190101579 в Отделении № 8609

________________________



Сбербанка России г. Смоленск 

________________________



к/с 30101810000000000632 БИК 046614632

________________________



ИНН 6731000342 КПП 673101001

Руководитель





И. о. генерального директора

__________________Ф.И.О.



___________________________Р. Г. Бабич
� В настоящий проект договора могут быть внесены изменения по результатам проведенного запроса предложений.


� Данный пункт включается в договор в случае заключения договора с организацией, работающей на упрощенной системе налогообложения.






