
План закупок товаров (работ, услуг) на 2013 год (с изменениями и дополнениями). 
Наименование заказчика: Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» 

Адрес местонахождения заказчика:  214000, РФ, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 5. 

Телефон заказчика: +7 (4812) 38-85-94 

Электронная почта заказчика: zakupki.gwk@mail.ru 

ИНН 6731000342 

КПП 673101001 

ОКАТО 66401000000 
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Условия договора 

С
п

о
со

б
 зак

у
п

к
и

 

Закупк

а в 
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измерения С
в
ед

ен
и

я
 о

 ко
л

и
ч

е
ств

е (о
б
ъ

ем
е) 

Регион 

поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, оказания 
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процедур закупки 
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Труба п/э ГОСТ 18599-2001 018 
Пог. 

м 
10000 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

4200000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль – 

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

ко
ти

р
о

в
о

к
 

Нет 

2 

2
9

.1
3
 

2
9

4
4
1
1

0
 

Задвижка чугунная с 

обрезиненным клином 

Соответствие 

ГОСТ, наличие 

сертификата, 

паспорта 

879 
Усл. 

шт. 
400 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

4000000,00 
Февраль 

2013 г. 

Феварль-

декабрь 

2013 г. 

З
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р
о

с 

п
р
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л
о
ж

е

н
и

й
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Хомуты ремонтные 

Наличие 

сертификата 

соответствия, 

гигиенический 

паспорт 

879 
Усл. 

Шт. 
600 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

2200000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль – 

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е
н

и
й

 

нет 

4 

2
7

.2
2
.1

 

 Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 179 
Усл. 

Т. 
18 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

990000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль-

Декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

ко
ти

р
о

в
о

к
 

Нет 

5 

1
4

.2
 

1
4

1
3
0

0
0

 

Щебень фр. 20-40 
Соответствие 

ГОСТ, ТУ 
113 м³ 1000 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

1300000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль-

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

6 

2
9

.1
3
 

2
9

4
4
1
1

0
 

Гидранты ГОСТ 8220-85 879 
Усл. 

Шт. 
100 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

850000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль-

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

7 

2
9

.1
3

 

2
9

4
4
1
1

0
 

Колонка водоразборная 
Соответствие 

ГОСТ 
879 

Усл. 

Шт. 
50 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

180000,00 
Апрель 

2013 г. 

Апрель-

Декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

8 

2
8

.7
 

2
9

4
4
1
1

0
 

Люк чугунный тип «Т» 

(С250) 

Соответствие 

ГОСТ 
879 

Усл. 

Шт. 
500 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

2000000,00 
Апрель 

2013 г. 

Апрель-

Декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

9 

2
9

.1
3
 

2
9

4
4
1
1

0
 

Фланцевый адаптер 

Сертификат 

соответствия, 

паспорт 

879 
Усл. 

Шт. 
100 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

420000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль-

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

10 

2
9

.1
2
 

2
9

2
0
0

0
0
 

Насосные агрегаты типа 

ЭЦВ 

Сертификат 

соответствия, 

паспорт 

879 
Усл. 

Шт. 
60 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

4500000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль – 

декабрь 

203 г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е

н
и

й
 

нет 

11 

2
9

.1
 

2
9

2
0
0

0
0
 

Грабли механические МГ-

9Т 

Сертификат 

соответствия, 

паспорт 

879 
Усл.

шт. 
1 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

400000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль 

2013 г. – 

Декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е

н
и

й
 

нет 
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8

.2
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1
9

.3
0

 

1
8

1
6
0

0
0

 

Спецодежда и СИЗ 

Сертификат 

соответствия, 

паспорт 

879 

715 

Усл. 

Шт. 

пар 

1 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

3706670 
Февраль 

2013 г. 

Февраль-

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е

н
и

й
 

Нет 

13 

2
1

.3
3
 

2
1

0
0
0

0
0
 

Бумага офисная 
Сертификат 

соответствия 
879 

Усл. 

Шт. 
3000 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

420000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль-

декабрь 

2013 г. 

А
у

к
ц

и
о

н
 в

 

Э
Ф

 

Да 

14 

3
1

.3
0

 

3
1

3
0
0

0
0

 

Кабельная продукция ГОСТ, ТУ 018 
Пог. 

м 
2900 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

1320000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль – 

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

15 

2
9

.1
2
 

2
9

2
0
0

0
0
 

Насосный агрегат типа СМ 

125-80-315/4 

Сертификат 

соответствия, 

паспорт 

879 
Усл. 

Шт. 
2 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

120000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль – 

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е

н
и

й
 

нет 

16 

2
9

.1
2

 

2
9

2
0
0

0
0

 

Насосный агрегат типа СМ 

150-125-315/4 

Сертификат 

соответствия, 

паспорт 

879 
Усл.

шт. 
2 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

112000,00 
Февраль 

2013 г. 

Февраль – 

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е

н
и

й
 

нет 

17 

 

3
0

.0
2
 

5
2

3
5
0

2
0
 

Поставка компьютерной, 

копировальной техники, 

расходных материалов и 

программного обеспечения 

Поставка 

организационной 

техники для нужд 

СМУП 

"Горводоканал" в 

соответствии с 

техническими 

заданиями. 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

1 квартал 

2013 г. - 

761 250,00  

февраль 

2013 г. 

февраль 

2013 г. 

З
ап

р
о

с ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

5
2

3
5
0

2
0
 

2 квартал 

2013 г. - 

761 250,00  

апрель 

2013 г. 

апрель 

2013 г. 

5
2

3
5
0

2
0
 

3 квартал 

2013 г. - 

761 250,00 

июль 

2013 г. 

 

июль 2013 

г. 

5
2

3
5
0

2
0
 

4 квартал 

2013 г. - 

761 250,00  

октябрь 

2013 г. 

октябрь 

2013 г. 
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5
0

.5
0
 

5
0

5
0
0

1
0

 

Поставка ГСМ через АЗС 

с использованием 

пластиковых карт 

Поставка бензина 

АИ-92, АИ-95, 

дизельного 

топлива 

2 квартал 2013 года: АИ-

92 - 105 000 л; АИ-95 - 

1350 л; ДТ - 57 000 л. 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

5090802,00 
март 

2013 г. 

апрель-

июнь 2013 

г. 

З
ап

р
о

с ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

5
0

5
0
0

1
0
 

3 квартал 2013 года: АИ-

92 - 105 000 л; АИ-95 - 

1350 л; ДТ - 57 000 л. 

5090802,00 
Май 

2013 г. 

Июль - 

сентябрь 

2013 г. 

5
0

5
0
0

1
0

 

4 квартал 2013 года: АИ-

92 - 105 000 л; АИ-95 - 

1350 л; ДТ - 57 000 л. 

5090802,00 
Август 

2013 г. 

Октябрь - 

декабрь 

2013 г. 

19 

 

6
6

.0
3
.3

 

6
6

1
3
0

7
0

 

Страхование гражданской 

ответственности СМУП 

"Горводоканал" за 

причинение вреда в 

результате аварии на 

опасном объекте 

Услуги должны 

оказываться в 

соответствии с 

ГК РФ, законом 

РФ "Об 

организации 

страхового дела в 

РФ", другими ФЗ 

и издаваемыми в 

соответствии с 

ними иными 

правовыми 

актами РФ. 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

262 000,00  
март 

2013 г. 

апрель 

2013 г. - 

март 2014 

г. 

З
ап

р
о

с п
р

ед
л
о
ж

ен
и

й
 

нет 

20 

 

7
2
 

7
2

0
0
0

0
0
 

Оказание информационых 

услуг с использованием 

экземпляров Чистем 

КонсультантПлюс на 

основе специального 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

обеспечивающего 

совместимость 

информационных усулг с 

установленными у 

заказчика экземплярами 

Систем КонсультантПлюс 

Исполнитель 

обязан 

обеспечить 

взаимодействие и 

совместимость 

информационных 

услуг с 

имеющимися у 

заказчика 

экземплярами 

Систем 

КонсультантПлю

с. Услуги должны 

оказываться 

своевременно, 

надлежащего 

качества 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

288 000,00  
Ноябрь 

2013 г. 

январь-

декабрь 

2014 г. 

З
ап

р
о

с ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 
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6
6

.0
3
.3

 

6
6

1
3
0

7
0
 

Обязательное страхование 

автогражданской 

ответственности владельца 

транспортных средств 

СМУП "Горводоканал" 

Предоставляемые 

услуги должны 

оказываться в 

соответствии с 

ФЗ № 40 от 

03.04.2002 г. "Об 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств". 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

 
Ноябрь 

2013 г. 

январь-

декабрь 

2014 г. 
З

ап
р

о
с п

р
ед

л
о
ж

ен
и

й
 

нет 

22 

8
5

.1
 

8
5

1
0
0

0
0
 

Мед. обслуживание 

работников, проведение 

предрейсового мед. 

осмотра водителей 

автомобилей СМУП 

«Горводоканал» 

Оказание услуг 

по мед. 

обслуживанию 

работников, 

проведению 

предрейсового 

мед. осмотра 

водителей 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

1245250,7 
Февраль 

2013 г. 

Февраль-

декабрь 

2013 г. 

З
ак

у
п

к
а у

 

ед
и

н
с
тв

ен
н

о
го

 

п
о

став
щ

и
к
а
 

нет 

23 

6
5

.2
2
 

6
5

1
2
0

2
0
 

Открытие 

невозобновляемой 

кредитной линии для 

пополнения оборотных 

средств 

Общая сумма 

предоставленных 

денежных 

средств не 

должна 

превышать 65 

000 000 

(шестьдесят пять 

миллионов) 

рублей 00 копеек 

на срок 12 

месяцев 

383 Руб. 

65 000 

000 

(шест

ьдесят 

пять 

милли

онов) 

рубле

й 00 

копеек 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

8 775 

000,00 

(13,5 % 

годовых) 

Февраль 

2013 г. 

Февраль 

2013-

Февраль 

2014 г. 

А
у

к
ц

и
о

н
 в

 эл
ек

тр
о

н
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Да 

24 

2
9

.1
 

2
9

1
2
0

0
0
 

Поставка решетки 

грабельного типа 

Решетка 

грабельного типа 

ГР 125 1522 или 

эквивалент с 

похожими 

характеристикам

и 

879 шт. 1 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

1340000,00 
Февраль 

2013 г. 

Март-май 

2013 г. 

З
ап

р
о

с  

ко
ти

р
о

в
о

к
 

Нет 



25 

9
3

.0
5
 

9
4

6
0
0

0
0
 

Выполнение  работ по 

проведению балансировки 

и виброналадки 

вращающихся механизмов 

оборудования очистных 

сооружений СМУП 

«Горводоканал» 

Работы должны 

выполняться в 

соответствии с 

действующими 

ГОСТ, СниП, 

правилами 

производства 

ремонтных работ 

и другими 

нормативными 

документами 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл. 

294633,41 
Февраль 

2013 г. 

Март-

декабрь 

2013 г. 
З

ап
р

о
с ко

ти
р

о
в
о

к
 

Нет 

26 

2
7

.1
2
. 

2
7

1
2
1

4
8
 

Поставка  листа стального 

горячекатанного ГОСТ 

19903-74 

ГОСТ 19903-74  тонна 7,08 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

194700,00 
Март 

2013 г. 

Март 2013 

г. 

З
ап

р
о

с  

ко
ти

р
о

в
о

к
 

нет 

27 

4
5
 

4
5

6
0
0

0
0
 

Разработка проекта  

«Капитальный ремонт 

канализационного  

коллектора Южного 

района  

(пр.Строителей — 

Рославльское шоссе)» 

Указываются в 

техническом 

задании на 

выполнение 

работ 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

510236,87 
апрель 

2013 г. 

Апрель-

май 2013 

г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е
н

и
й

 

нет 

28 

4
5
 

4
5

4
0
0

4
0
 

Производство работ по 

восстановлению 

дорожного покрытия после 

ремонта подземных сетей 

и колодцев водопровода и 

водоотведения в г. 

Смоленске в 2013 г. 

Указываются в 

техническом 

задании на 

выполнение 

работ 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

2000000,00 
Апрель 

2013 г. 

Апрель-

декабрь 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е
н

и
й

 

нет 

29 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Капитальный ремонт ввода 

водопровода на КНС-2 по 

ул. Соболева в г. 

Смоленске 

Указываются в 

техническом 

задании на 

выполнение 

работ 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

292544,17 
Апрель 

2013 г. 

Апрель-

июль 2013 

г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е
н

и
й

 нет 

30 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Кап. ремонт водопр.линии 

по адресу ул. 

Черняховского от ж.д. №6 

до ж.д. №12 в г.Смоленске 

Указываются в 

техническом 

задании на 

выполнение 

работ 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

1427130,00 
Апрель 

2013 г. 

Апрель-

июль 2013 

г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е
н

и
й

 нет 

31 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Кап. ремонт водопр.линии 

от пр.Гагарина до ж.д. № 4 

по ул. Раевского в 

г.Смоленске 

Указываются в 

техническом 

задании на 

выполнение 

работ 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0

0
0
 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

1322666,00 
Апрель 

2013 г. 

Апрель-

июль 2013 

г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е
н

и
й

 нет 



32 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Кап. Ремонт водопр.линии 

ул. Нахимсона в г. 

Смоленске 

Метод 

разрушения 

трубы-94 

мп;открытый 

способ-3 мп. 

Труба ПЭ 100 

SDR 17 

110*6,6, 

условия 

ремонта 

стесненные в 

застроенной 

части города 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

434439,42 
Апрель 

2013 г. 

Май-

август 

2013 г. 
З

ап
р

о
с п

р
ед

л
о
ж

ен
и

й
 

нет 

33 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Кап.ремонт уч-ка 

напорной канал-ой линии 

по ул. Кирова в г. 

Смоленске 

Согласно 

проектно-

сметной 

документации 

метод ГНБ, 

труба ПЭ 100 

SDR 17-

400*23,7 

техническая, 

длина 209 м 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

2787577,72 
Апрель 

2013 г. 

Май-

август 

2013 г. 

З
ап

р
о

с п
р

ед
л
о
ж

ен
и

й
 

нет 

34 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Кап.ремонт уч-ка 

напорной канал-ой линии 

от КНС-2 по ул.Соболева в 

г. Смоленске 

Согласно 

проектно-

сметной 

документации 

открытый 

метод, труба 

ПЭ 100 SDR 

17-400*23,7, 

техническая, 

длина 32м 

Невозможно определить 

объем 
6

6
4

0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

293840,06 
Апрель 

2013 г. 

Май-

август 

2013 г. 

З
ап

р
о

с п
р

ед
л
о
ж

ен
и

й
 

нет 

35 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Кап.ремонт водопр.линии 

ул. Кооперативная  

в п. Гнѐздово г. Смоленск 

метод 

разрушения 

трубы – длина 

335 мп, открытый 

способ — 4 мп, 

труба ПЭ 100 

SDR 17 110x6,6 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

554 621,24  

Апрель-

май 2013 

г. 

Май-

август 

2013 г. 

З
ап

р
о

с 

п
р

ед
л
о
ж

е
н

и
й

 

нет 



36 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Кап.ремонт водопр. линии 

ул. Полтавская 

бестраншейная 

замена трубы без 

разрушения 

существующей 

трубы — 738 мп 

(2 нитки); 

открытый способ 

— 6 мп (2 нитки), 

труба ПЭ 100 

SDR 17 160x9,5, 

длина 744 мп 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

1 445 

962,56  

Апрель-

май 2013 

г. 

Май-

август 

2013 г. 
З

ап
р

о
с п

р
ед

л
о
ж

ен
и

й
 

нет 

37 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Капитальный ремонт ввода 

водопровода на КНС-2 по 

ул. Соболева в г. 

Смоленске 

Согласно 

проектно-

сметной 

документации 

метод ГНБ, 

труба ПЭ 100 

SDR 17-

110*6,6, 

питьевая, 

длина 45 м 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

292544,17 

Апрель-

май 2013 

г. 

Май-июль 

2013 г. 

З
ак

у
п

к
а у

 

ед
.п

о
став

щ
и

к
а
 

нет 

38 

2
8

.7
5
 

2
9

4
4
1
1

0
 

Хомуты ремонтные AEON 

Наличие 

сертификата 

соответствия, 

гигиенический 

паспорт 

879 
Усл. 

шт. 
80 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

282530,00 

Апрель-

май 2013 

г. 

Май-июнь 

2013 г. 

З
ак

у
п

к
а у

 

ед
.п

о
став

щ
и

к
а
 

нет 

39 

4
5

.2
 

4
5

2
7
0

3
2
 

Кап.ремонт водопр. Линии 

по 3-му пер. Горького в г. 

Смоленске 

Метод 

прокладки: 

открытый 

способ 219 мп; 

бестраншейна

я замена трубы 

с разрушением 

существующе

й трубы 38 мп. 

Труба ПЭ 100 

SDR 17 

110*6,6 длина 

257 мп 

Невозможно определить 

объем 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

1158034,3 
Май 

2013 г. 

Июнь-

август 

2013 г. 

З
ап

р
о

с п
р

ед
л
о
ж

ен
и

й
 

нет 



40 

5
2

.7
4
 

5
2

6
2
0

1
0
 

Работы по обследованию 

приборов учета холодной 

воды, их демонтажу, 

ремонту и подготовке к 

поверке 

Исполнитель 

выполняет 

работы по 

обследованию 

приборов 

учета 

холодной 

воды, их 

демонтажу, 

ремонту и 

подготовке к 

поверке 

879 
Усл. 

шт. 
21 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

 

 

 

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

411 364, 90  
Июнь 

2013 г. 

Июнь-

июль 2013 

г. 
З

ак
у

п
к
а у

 ед
. п

о
став

щ
и

к
а
 

Нет 

41 

5
2

.7
4
 

5
2

6
2
0

1
0
 

Работы по обследованию 

прибора учета холодной 

воды, демонтажу, проверке 

работоспособности на 

проливном стенде, замене 

платы обработки сигнала 

на новую, замене платы 

индикатора на новую, 

замене первичного 

преобразователя расхода 

на новый, сдаче прибора 

гос. поверителю, монтажу 

прибора УХВ после 

ремонта и поверки 

Работы по 

обследованию 

прибора учета 

холодной 

воды, 

демонтажу, 

проверке 

работоспособн

ости на 

проливном 

стенде, замене 

платы 

обработки 

сигнала на 

новую, замене 

платы 

индикатора на 

новую, замене 

первичного 

преобразовате

ля расхода на 

новый, сдаче 

прибора гос. 

поверителю, 

монтажу 

прибора УХВ 

после ремонта 

и поверки 

879 
Усл. 

шт. 
12 

6
6

4
0
1

0
0
0

0
0
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. 

Смоленск, 

Смоленск

ой обл 

298 813, 98 
Июнь 

2013 г. 

Июнь-

декабрь 

2013 г. 

З
ак

у
п

к
а у

 ед
. п

о
став

щ
и

к
а
 

Нет 

 



 


